

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	I M P O R T I	
		TOTALE	incid. %
	R I P O R T O		

Riepilogo Strutturale CATEGORIE

M	LAVORI A MISURA euro	638'687,398	100,000
M:001	A MISURA euro	620'547,838	97,160
M:001.001	A_01_VIA_BORGHETTO_I euro	22'700,000	3,554
M:001.001.004	VARIE euro	22'700,000	3,554
M:001.002	A_02_VIA_PAGNAN euro	26'437,825	4,139
M:001.002.001	DEMOLIZIONI E FRESATURE euro	18'233,825	2,855
M:001.002.004	VARIE euro	8'204,000	1,285
M:001.003	A_03_VIA_BORGHETTO_II euro	50'150,820	7,852
M:001.003.001	DEMOLIZIONI E FRESATURE euro	3'882,000	0,608
M:001.003.002	BITUMATURE euro	12'356,740	1,935
M:001.003.004	VARIE euro	33'912,080	5,310
M:001.004	A_04_VIA_DEI_DEL_DENTE euro	31'803,315	4,979
M:001.004.001	DEMOLIZIONI E FRESATURE euro	5'965,800	0,934
M:001.004.002	BITUMATURE euro	21'116,115	3,306
M:001.004.003	SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE euro	1'102,900	0,173
M:001.004.004	VARIE euro	3'618,500	0,567
M:001.005	A_05_INCROCIO_VIA_BOSCHIERA_CON_VIA_REZZONICO euro	4'356,340	0,682
M:001.005.001	DEMOLIZIONI E FRESATURE euro	426,000	0,067
M:001.005.002	BITUMATURE euro	3'398,940	0,532
M:001.005.003	SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE euro	103,900	0,016
M:001.005.004	VARIE euro	427,500	0,067
M:001.006	A_06_VIA_BOSCHIERA_PARTE_CENTRALE euro	23'482,965	3,677
M:001.006.001	DEMOLIZIONI E FRESATURE euro	4'733,750	0,741
M:001.006.002	BITUMATURE euro	15'607,335	2,444
M:001.006.003	SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE euro	1'455,880	0,228
M:001.006.004	VARIE euro	1'686,000	0,264
M:001.007	A_07_RIPRISTINI_VIA_BOSCHI_AD_OVEST_INCROCIO_CON_VIA_BOSCHIERA euro	5'121,868	0,802
M:001.007.001	DEMOLIZIONI E FRESATURE euro	581,000	0,091
M:001.007.002	BITUMATURE euro	3'584,868	0,561
M:001.007.003	SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE euro	236,000	0,037
M:001.007.004	VARIE euro	720,000	0,113
M:001.008	A_08_BITUMATURE_VIA_FATIMA euro	74'981,568	11,740
M:001.008.001	DEMOLIZIONI E FRESATURE euro	8'148,264	1,276
M:001.008.002	BITUMATURE euro	55'717,904	8,724
M:001.008.003	SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE euro	1'674,900	0,262
M:001.008.004	VARIE euro	9'440,500	1,478
M:001.009	A_09_BITUMATURE_VIA_SECCHI_PARTE_MERIDIONALE euro	23'541,399	3,686
M:001.009.001	DEMOLIZIONI E FRESATURE euro	3'926,400	0,615
M:001.009.002	BITUMATURE euro	11'307,839	1,770
M:001.009.003	SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE euro	835,160	0,131
M:001.009.004	VARIE euro	7'472,000	1,170
	A R I P O R T A R E		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	I M P O R T I	
		TOTALE	incid. %
	R I P O R T O		
M:001.010	A_10_VIA_ALBERESE_PARTE_EST euro	49'194,760	7,702
M:001.010.001	DEMOLIZIONI E FRESATURE euro	9'388,300	1,470
M:001.010.002	BITUMATURE euro	18'937,310	2,965
M:001.010.003	SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE euro	837,090	0,131
M:001.010.004	VARIE euro	20'032,060	3,136
M:001.011	A_11_VIA_VACCARINO_TREMIGNON_PARTE_EST euro	11'532,322	1,806
M:001.011.001	DEMOLIZIONI E FRESATURE euro	1'971,000	0,309
M:001.011.002	BITUMATURE euro	7'836,522	1,227
M:001.011.003	SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE euro	748,800	0,117
M:001.011.004	VARIE euro	976,000	0,153
M:001.012	A_12_ASFALTI_VIA_ALDO_MORO euro	26'952,388	4,220
M:001.012.001	DEMOLIZIONI E FRESATURE euro	9'387,600	1,470
M:001.012.002	BITUMATURE euro	11'729,538	1,837
M:001.012.003	SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE euro	686,250	0,107
M:001.012.004	VARIE euro	5'149,000	0,806
M:001.013	A_13_VIA_NIZZA euro	83'853,920	13,129
M:001.013.001	DEMOLIZIONI E FRESATURE euro	8'592,800	1,345
M:001.013.002	BITUMATURE euro	33'253,770	5,207
M:001.013.003	SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE euro	5'166,350	0,809
M:001.013.004	VARIE euro	36'841,000	5,768
M:001.014	A_14_VIA_GOMIERO euro	128'496,853	20,119
M:001.014.001	DEMOLIZIONI E FRESATURE euro	6'855,281	1,073
M:001.014.002	BITUMATURE euro	102'388,022	16,031
M:001.014.003	SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE euro	4'153,050	0,650
M:001.014.004	VARIE euro	15'100,500	2,364
M:001.015	A_15_VIA_TOLLEO euro	57'398,495	8,987
M:001.015.001	DEMOLIZIONI E FRESATURE euro	1'087,059	0,170
M:001.015.002	BITUMATURE euro	46'089,096	7,216
M:001.015.003	SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE euro	1'666,840	0,261
M:001.015.004	VARIE euro	8'555,500	1,340
M:001.016	TUTTE LE VIE euro	543,000	0,085
M:001.016.001	DEMOLIZIONI E FRESATURE euro	188,000	0,029
M:001.016.004	VARIE euro	355,000	0,056
M:003	IN ECONOMIA euro	6'653,000	1,042
M:003.016	TUTTE LE VIE euro	6'653,000	1,042
M:003.016.006	ECONOMIE euro	6'653,000	1,042
M:004	SICUREZZA euro	11'486,560	1,798
M:004.016	TUTTE LE VIE euro	11'486,560	1,798
M:004.016.005	SICUREZZA euro	11'486,560	1,798
	TOTALE euro	638'687,398	100,000

A R I P O R T A R E