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BOZZA DI CONVENZIONE 

Art. 4, L.R. 31.12.2012, n. 55 – Interventi di edilizia produttiva realizzabili in variante 

allo strumento urbanistico generale 

********** 

L’anno 2023, addì ….. del mese di ….. , 

TRA: 

il Comune di Piazzola Sul Brenta, Sede Municipale in Viale Silvestro Camerini, n. 3 – C.F. 

80009670284 – P.IVA 00962850285, ….. 

ed il Sig. NICOLA CAREGNATO, nato a Piazzola sul Brenta (PD) il 01.06.1967, residente 

a Piazzola sul Brenta (PD) in Viale S. Camerini n. 47, in qualità di legale rappresentante 

della CAREGNATO DECIMO BRUNO S.N.C. con sede legale in Viale S. Camerini n. 49 – 

Piazzola sul Brenta (PD), iscritta alla C.C.I.A.A. di Padova – Registro Imprese – Numero 

REA PD – 238577, C.F. e P. IVA 02571250287, in seguito denominato nel presente atto 

“soggetto attuatore”; 

PREMESSO 

che il soggetto attuatore di cui sopra, ha presentato all’Ufficio comunale Sportello Unico 

per le Attività Produttive (SUAP) domanda pervenuta al prot. n. REP_PROV_PD/PD-

SUPRO/0477794 in data 29.12.2022 (Codice Pratica: 02571250287-14122022-1059), 

volta ad ottenere l’AMPLIAMENTO E RIORDINO DELL'INSEDIAMENTO PRODUTTIVO 

ESISTENTE IN VARIANTE AL P.I. PIANO DI SISTEMAZIONE (impianto urbanistico – 

morfologia edilizia), ai sensi dell’art. 4, L.R. 55/2012, afferente al compendio immobiliare 

di proprietà della CAREGNATO DECIMO BRUNO S.N.C con destinazione produttiva / 

commerciale, censito al N.C.T.R. del Comune di Piazzola sul Brenta sul Foglio 33 con la 

particella 694 (parte), classificata dal P.I. 2021/2025 approvato con D.C.C. n. 67 del 

29.11.2021 come “Zona D2/4” regolamentata principalmente dall’art. 40 delle N.T.O., per 

le parti con le seguenti superfici: limite z.t.o. D2/4 mq 8.398,48; aree appartenenti alle 

z.t.o. “aree agricola a tutela paesaggistica, fasce ecologiche boscate per la mitigazione 

dagli inquinanti, aree di connessione naturalistica (I grado), fasce di rispetto stradale” 

legate da nesso funzionale con la z.t.o. D2/4 (da adibire a deposito / esposizione 

materiali) mq 8.153,75. 

CONSIDERATO 

 che il soggetto attuatore ha richiesto l’intervento in quanto, sotto l’aspetto urbanistico, 

nelle tre zone produttive dislocate nel territorio comunale (due nell’ATO del Capoluogo 

ed una nell’ATO di Tremignon) non sono disponibili (come offerta di mercato) ambiti 
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liberi idonei o confacenti alle esigenze dell’Azienda (relative, principalmente, alla 

necessità di reperire spazi di natura accessoria rispetto all’attività principale, quali 

deposito e magazzino materiali) e, pertanto, la delocalizzazione dell’Azienda rispetto al 

suo contesto storico risulterebbe non attuabile, sia sotto l’aspetto logistico, sia in 

relazione all’onere economico che l’Azienda dovrebbe sostenere per trasferire l’attività 

stessa (nel suo insieme o in forma frammentata); 

 che l’ambito oggetto di ampliamento proposto è, comunque, dotato di tutte le principali 

opere di urbanizzazione primaria e nelle immediate vicinanze sono presenti spazi ed 

attrezzature riconducibili alle opere secondarie; 

 che il soggetto attuatore ha ricorso alle disposizioni contenute nell’art. 8 del D.P.R. n. 

160/2010 ed all’art. 4 della L.R. n. 55/2012 al fine di conformare specificatamente le 

disposizioni del Piano degli Interventi, quindi di conseguire: 

 l’estensione dell’ambito produttivo in zona impropria; 

 l’ampliamento in coerenza con i parametri urbanistici prefissati dal P.I. di cui alla 

z.t.o. “D2/4” in assenza di strumento urbanistico attuativo, sussistendo nella 

circostanza le condizioni di cui all’art. 18 bis della L.R. n. 11/2004 (ex art. 9 – 109 

della L.R. n. 61/1985) e 28 bis del D.P.R. n. 380/2001 trattandosi in concreto di lotto 

puntuale; 

 che l’intero ambito produttivo così costituito sarà individuato nel P.I. con apposito 

perimetro riportante l’indicazione “SUAP” e con scheda di dettaglio, rimuovendo la ZTO 

“D/2-4”, considerato che l’intervento richiesto non modifica il P.A.T.; 

 che la Giunta Comunale – prendendo atto che l’intervento da autorizzare in variante 

consiste nell’ampliamento di una attività esistente, quindi la specifica tipologia del 

progetto comporta che l’ampliamento non possa che essere realizzato in “stabile e 

diretto collegamento con l’insediamento principale da ampliare”, fondandosi sulla 

“relazione di accessorietà” che in genere lega l’ampliamento al corpo principale – 

tramite propria Delibera n. 36 del 06.04.2022 ha proposto il proprio nulla osta all’avvio 

del procedimento amministrativo di cui all’istanza preliminare presentata dal soggetto 

attuatore in data 08.03.2022, prot. 5405, relativa alla realizzazione di un intervento di 

ampliamento e riordino dell’insediamento produttivo esistente, ai sensi dell’art. 4 della 

L.R. 55/2012, in variante alle previsioni del Piano degli Interventi vigente; 

 che il “Parere tecnico”, contenuto nell’Istruttoria Suap relativa all’istanza preliminare 

precedentemente richiamata, specifica puntualmente quanto segue: 

 “Risulta utile per la Ditta ricorrere all’applicazione dell’articolo 4 della L.R. 55/2012 

per variare le previsioni dello strumento urbanistico generale, per consentire 
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l’ampliamento dell’insediamento nel contesto in cui sorge (come dichiarato nella 

relazione tecnica descrittiva sopra richiamata), per motivi di opportunità industriale 

e di economicità dell’intervento, e senza obbligo di SUA trattandosi in concreto di 

lotto puntuale (anche per quanto previsto dall’art 18 bis L.R. 11/2004, ex art. 9 –109 

L.R. 61/1985)”; 

 “Non è perseguibile per la Ditta (per operare in conformità alle previsioni del Piano) 

finalizzare altrove nell’ambito comunale l’intervento di ampliamento; la soluzione 

avanzata consentirà altresì di ricalibrare l’organizzazione complessiva dell’attività 

incluso lo spazio pertinenziale scoperto”; 

 “L’intervento in disamina non modifica il P.A.T.; l’ampliamento dell’insediamento 

produttivo richiesto in Variante al Piano degli Interventi non comporterà alcuna 

alterazione delle ZTO presenti”; 

 che l’art. 5 (perequazione urbanistica) delle N.T.O. del P.I. Vigente specificatamente 

prevede: 

 un contributo perequativo nella misura del 50% degli oneri di urbanizzazione vigenti 

al momento del rilascio del titolo abilitativo edilizio nel caso di interventi di 

trasformazione degli ambiti attraverso il permesso di costruire “convenzionato” di 

cui all’art. 28 bis del D.P.R. n. 380/2001 (rif.: c. 9, lett. c)), in combinato disposto 

con quanto dettato dall’art. 40, c. 2.4, delle N.T.O. del P.I.; 

 un contributo perequativo consistente in un valore non inferiore al 50% del 

plusvalore economico generato dalle scelte di pianificazione urbanistica per gli 

interventi che conseguono una variante al P.I. che si avvalgono di quanto disposto 

dall’art. 4 della L.R. n. 55/2012; 

 che il soggetto attuatore ha inoltrato, via pec in data 23.12.2022 al Comune di Piazzola 

Sul Brenta, istanza finalizzata all’attivazione della procedura necessaria per la 

valutazione del plusvalore derivante dalla nuova conformazione dell’area; 

 che il Responsabile dell’Area Tecnica – Sportello Unico per l’Edilizia ha formulato, in 

data 05.01.2023 prot. n. 282, specifica richiesta di accordo collaborativo all’Area 

Servizi Estimativi e OMI dell’Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Padova – 

per la valutazione estimativa del plus valore dell’area di proprietà della Ditta 

“Caregnato Decimo Bruno snc” interessata dalla variante al P.I., in attuazione di quanto 

disposto dall’art. 4 della L.R. n. 55/2012. 

TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO 

si conviene e si stipula quanto segue. 
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Art. 1 – PREMESSE 

Sono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione i seguenti documenti: 

1 – DI NATURA ORDINARIA 

A) elaborati grafici 

Tav. 01: Inquadramento urbanistico e catastale – rilievo planoaltimetrico dello stato 

dei luoghi con dimostrazione della superficie fondiaria dell’area d’intervento – 

documentazione fotografica dello stato dei luoghi; 

Tav. 02: Stato attuale dei luoghi (conforme al P.D.C. in sanatoria n. 2018/75 del 

02.11.2020): 

piante e sezioni; 

Tav. 03: Stato attuale dei luoghi (conforme al P.D.C. in sanatoria n. 2018/75 del 

02.11.2020): prospetti; 

Tav. 04: Planimetria generale di progetto con indicazione delle sistemazioni esterne e 

verifica della dotazione aree a servizi; 

Tav. 05: Piante di progetto: Piano terra e copertura – immagini fotorealistiche 

dell’interno del nuovo show-room; 

Tav. 06: Prospetti, sezioni e dettagli costruttivi di progetto; 

Tav. 06bis: Planimetria generale di progetto con indicazione dei particolari della 

sistemazione a verde (fronte ampliamento – nuova area deposito) – coni 

visuali – fotoinserimento intero compendio; 

Tav. 07: Schema della fognatura bianca e nera; 

Tav. 08: Comparativa stato di fatto – stato di progetto; 

Tav. 09: Piante di progetto: Superamento delle barriere architettoniche (L. 13/89 e 

s.m.i. – D.M. 236/89 – D.G.R.V. n. 1428/2011); 

Tav. 10: Piante di progetto: Lavori in quota (Art. 79 bis della L.R. n. 61/85); 

B) elaborati tecnici 

E.T. 01: Relazione tecnico-illustrativa; 

E.T. 02: Superamento delle barriere architettoniche (L.13/89 e s.m.i. – D.M. 236/89 – 

D.G.R.V. n. 1428/2011): dichiarazione di conformità e relazione tecnica; 

E.T. 03: Relazione e documentazione grafica relativa alle misure di protezione e 

prevenzione per i lavori in quota sugli edifici (Art. 79 bis della L.R. n. 61/85); 

E.T. 04: Schema di convenzione (D.G.R. n. 2045 del 19.11.2013 – Allegato C); 

E.T. 05: Atto conferimento beni; 

All. 01: Stima preliminare del contributo perequativo (comb. disp. art. 5, c. 9, lett. c) 

con art. 40, c. 2.4 delle N.T.O. del P.I. vigente); 
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2 – DI NATURA SPECIALISTICA 

a) Componente geologica 

 Indagine geologica e caratterizzazione geotecnica 

b) Componente idraulica 

All. 1: Valutazione di compatibilità idraulica – relazione; 

All. 2: Planimetrie di inquadramento; 

All. 3: Planimetria di rilievo; 

All. 4: Planimetria di progetto; 

All. 5: Profili condotte; 

All. 6: Particolari. 

 

Art. 2 – OBBLIGHI DEI SOGGETTI ATTUATORI 

Il soggetto attuatore dichiara di essere in grado di assumere tutti gli impegni contenuti 

nella presente convenzione e si obbliga per sé e per i propri aventi causa a qualsiasi 

titolo, a realizzare con oneri a totale carico, le opere di urbanizzazione e le eventuali opere 

di mitigazione descritte in dettaglio nella relazione tecnica e negli elaborati tecnici, nei 

modi e nei tempi ivi prescritti. 

 

Art. 3 – AREE PER STANDARD URBANISTICI E PER OPERE DI URBANIZZAZIONE 

Il progetto ha determinato gli standard primari (verde e parcheggio) e le aree per opere di 

urbanizzazione. Relativamente agli standard primari la suddivisione complessiva per 

componenti d’uso è la seguente: 

a) commercio / direzionale 

mq 803,83 – di cui: parcheggio mq 401,92 – verde mq 401,91; 

b) artigianale 

mq 738,15 – di cui: parcheggio mq 590,52 – verde mq 147,63; 

standard privati: 

c) residenziale: dotazione a parcheggio mq 220,19; 

d) artigianale privato: dotazione a parcheggio mq 419,92. 

 

Art. 4 – AREE PER STANDARD DA VINCOLARE AD USO PUBBLICO 

Il soggetto attuatore si impegna a realizzare le opere di urbanizzazione primaria, oltre a 

quelle di mitigazione, così come meglio descritte negli elaborati elencati al precedente 

Art. 1. 

Il soggetto attuatore con la presente convenzione si impegna con il Comune a vincolare 
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ad uso pubblico le aree di cui alla tabella seguente: 

verde mq 401,91 + mq 147,63 = mq 549,54 

area a manovra e parcheggio mq 401,92 + mq 590,52 = mq 992,44 

per complessivi mq 549,54 + mq 992,44 = mq 1.541,98 

Le aree sopra descritte s’intendono libere da persone o cose, da iscrizioni ipotecarie, da 

trascrizioni pregiudiziali, da affitti, da occupazioni o concessioni. 

 

Art. 5 – CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DELLE OPERE DI 

URBANIZZAZIONE PRIMARIA E DI MITIGAZIONE 

Il Certificato di Regolare Esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria e di 

mitigazione verrà predisposto dal Direttore dei Lavori, sentito l’Ufficio comunale 

competente, quindi emesso ad opere ultimate. 

 

Art. 6 – ONERI A CARICO DEL SOGGETTO ATTUATORE 

All’atto del rilascio del Permesso di Costruire il soggetto attuatore si obbliga a versare al 

Comune il contributo di costruzione sulla componente commerciale e artigianale, costituito 

dagli oneri di urbanizzazione primaria, secondaria e costo di costruzione, determinato 

conformemente alle disposizioni vigenti coerentemente con le tabelle comunali. 

 

Art. 7 – CONTRIBUTO PEREQUATIVO 

Il soggetto attuatore si obbliga, altresì, a versare al Comune il contributo straordinario di 

cui all’art. 16 c. 4, lett d-ter) del D.P.R. 380/2001 – il cui valore è determinato, secondo 

quanto specificatamente previsto dall’art. 5 (perequazione urbanistica) delle N.T.O. del 

P.I. Vigente, nella misura del 50% degli oneri di urbanizzazione vigenti al momento del 

rilascio del titolo abilitativo edilizio, in rapporto all’estensione dell’ampliamento richiesto 

con il SUAP, nel caso di interventi di trasformazione degli ambiti attraverso il permesso di 

costruire “convenzionato” di cui all’art. 28 bis del D.P.R. n. 380/2001 (rif.: c. 9, lett. c)), in 

combinato disposto con quanto dettato dall’art. 40, c. 2.4, delle N.T.O. del P.I. – oltre ad 

un contributo perequativo consistente in una quota non inferiore al 50% del plusvalore 

economico generato dalle scelte di pianificazione urbanistica per gli interventi che, 

conseguendo una variante al P.I., si avvalgono di quanto disposto dall’art. 4 della L.R. n. 

55/2012. Tale importo complessivo dovrà essere versato dal soggetto attuatore al 

Comune in un’unica soluzione al momento del rilascio del Permesso di Costruire 

“convenzionato”. 

Considerati i tempi rilevanti, contenuti nella proposta di accordo di collaborazione tra lo 
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stesso Ente ed il Comune, per l’evasione dell’incarico peritale da parte dell’Agenzia delle 

Entrate finalizzato alla determinazione del plusvalore dell’ambito ampliato, il contributo 

straordinario sarà calcolato, in forma del tutto provvisoria, con riferimento alla “Perizia di 

stima sintetica” predisposta dal Geom. Davide Cacco, assunta al ns prot. con il n. 28182 

in data 23.12.2022. 

Pertanto, l’importo perequativo complessivo determinato in forma provvisoria, ammonta 

ad euro 72.029,13 e sarà corrisposto prima del rilascio del Permesso di Costruire. 

In ogni caso, la Ditta “Caregnato Decimo Bruno Snc” di Caregnato Nicola e Fabio si 

impegna sin d’ora a corrispondere l’eventuale conguaglio, una volta pervenuta la stima 

definitiva da parte dell’Agenzia delle Entrate, entro giorni 30 dalla comunicazione 

dell’importo da conguagliare da parte del Comune. 

 

Art. 8 – TEMPI DI ESECUZIONE 

I lavori dovranno essere iniziati entro un anno dalla notifica del Permesso di Costruire, 

previa comunicazione scritta al Comune e saranno ultimate entro tre anni dall’inizio lavori. 

Per il rilascio del Certificato di Agibilità dovranno essere ultimate tutte le opere di 

urbanizzazione primaria e di mitigazione. 

 

Art. 9 – GARANZIA 

A garanzia della puntuale esecuzione delle obbligazioni nascenti dalla presente 

convenzione, il soggetto attuatore costituisce a favore del Comune polizza fideiussoria – 

stipulata in data ….. con la Società …… che sarà svincolata ad avvenuto adempimento 

degli obblighi convenuti con la presente – per l’importo di €. 137.219,62 

(centotrentasettemiladuecentodiciannove/62) pari al 100% del valore delle aree e delle 

opere da vincolare, stimato parametricamente come segue: 

 valore aree: mq 1.541,98 X €/mq 17,50 = €. 26.984,82; 

 costo opere urbanizzazione relativo (aree da vincolare ad uso pubblico): 

verde: mq 549,54 X €/mq 20,00 = € 10.990,80; 

area a manovra e parcheggio: mq 992,44 X €/mq 100,00 = €. 99.244,00. 

 

Art. 10 – ULTERIORI OBBLIGHI DEL SOGGETTO ATTUATORE 

Il soggetto attuatore si obbliga, per sé o per i propri aventi causa a qualsiasi titolo, ad 

utilizzare l’edificio e le relative pertinenze quale bene strumentale alla propria attività 

produttiva; qualsiasi modifica del progetto edilizio assentito e dell’attività produttiva è 

comunque soggetta ad un nuovo procedimento di Sportello Unico. 
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Il soggetto attuatore prende atto di quanto sopra e, pertanto, che ogni variazione non 

autorizzata al progetto assentito costituisce illecito edilizio. 

In caso di inosservanza il soggetto attuatore è tenuto al pagamento di somma pari ad €. 

36.662,90 parificata al contributo per incidenza delle opere di urbanizzazione, così come 

stimato nell’elab. All. 01 trasmessa in data 17.04.2023. Il soggetto attuatore riconosce 

l’equità della penale. 

 

Art. 11 – SPESE 

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla presente convenzione sono a carico del 

soggetto attuatore. 

 

Art. 12 – REGIME FISCALE 

Gli obblighi contenuti nella presente convenzione hanno carattere reale e pertanto la 

stessa verrà trascritta a carico del soggetto attuatore a favore del Comune. 

Tutte le spese imposte e tasse, inerenti e conseguenti alla presente convenzione, 

comprese quelle per l’atto notarile di vincolo delle aree di cui all’Art. 4, sono a carico del 

soggetto attuatore, con richiesta di ogni beneficio di legge applicabile alla presente 

convenzione ed in particolare dei benefici della L. 28.01.1977, n. 10 e successive 

modifiche. Viene inoltre esclusa l’iscrizione di ipoteca legale, stante la natura pubblicistica 

delle obbligazioni regolate dalla presente convenzione. 

 

Art. 13 – DECADENZA DELLA VARIANTE 

La variante decade ad ogni effetto ove i lavori non vengano iniziati entro sedici mesi dalla 

sua pubblicazione, salvo eventuale proroga, concessa con provvedimento motivato del 

Consiglio Comunale per fatti sopravvenuti estranei alla volontà del soggetto attuatore. La 

proroga per l’inizio dei lavori non può essere superiore a 12 (dodici) mesi e la relativa 

richiesta deve essere presentata prima della scadenza del termine per l’inizio dei lavori. 

 

ART. 14 – RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE 

Qualsiasi eventuale lite o controversia circa la validità, l’interpretazione, l’esecuzione o 

l’inadempimento della presente convenzione e in mancanza di accordo stragiudiziale tra 

le parti, sarà di competenza esclusiva del Tribunale di Padova. 

 

Le parti 

per il COMUNE DI PIAZZOLA SUL BRENTA 
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